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附录 1：项目调整申请编写说明 
 

项目建设过程中，改造方案如出现重大调整，但不影响完成规定技术指标的，

需报条件保障与财务局批准后实施； 

项目建设过程中，项目财务支出情况与《任务书》预算调整较大，但不影响

项目完成的，需报条件保障与财务局后实施； 

如项目延期，需在规定完工日期前 3 个月向条件保障与财务局提出延期申

请，并提出采取的应对措施及预计完工时间。 

 

中国科学院重大科技基础设施维修改造项目调整申请提纲如下： 

一、原定建设内容及预期目标 

原定建设内容及预期目标为《任务书》中规定的内容。 

二、提出调整申请及原因 

三、调整的内容及目标 
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【封皮格式】 
 

 

 

 

 

 

中国科学院重大科技基础设施 

维修改造项目调整申请 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称： 

项目负责人： 

依托单位：（盖章） 

联系人： 

联系电话：            邮箱： 

 

 

 

 

 

 

中国科学院条件保障与财务局 制 

   年   月   日 
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